KLIENT:

Petr Muroň a Mgr. Michaela Muroňová
Starobělská 2605/62, 700 30 Ostrava - Zábřeh
+420 723 235 611, muron.petr@seznam.cz

AUTOR:

Ing. arch. Stanislav Wilczek, STADAKOR s.r.o.
28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 27792501, DIČ: CZ27792501

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ POVOLENÍ STAVBY

STAVEBNÍ ÚPRAVY RD Č.P. 259 MORÁVKA

Předpokládané náklady na realizaci stavby – 8,5 mil. Kč.

Projektová dokumentace navazuje na již zpracovanou architektonickou studii, kterou klient schválil.

Stavební dokumentace k ohlášení stavby část A, B, C, D

Dokumentace obsahuje stavební část projektu nutnou k vyřízení stavebního povolení za základě ohlášení stavby. Textová část a výkresová část v rozsahu nutném k vyřízení všech vyjádření a povolení, dle vyhlášky 499, 503 Sb. stavebního zákona 183/2006 v platném znění.

Cena za vypracování výkresové a textové části PD pro povolení stavby
145 000 Kč bez DPH

Posudky k projektové dokumentaci

Požárně bezpečnostní řešení „PBŘ“	9 500 Kč
PENB + konzultace dotací	9 500 Kč
Statický posudek stavby	9 000 Kč
Měření radonového rizika	8 000 Kč
HG posudek na déšť	13 500 Kč
Projekt ČOV	24 000 Kč
HG posudek ČOV	12 000 Kč

Další případné posudky, které si vyžádá stavební úřad budou naceněny v případě nutnosti. Pro tento projekt je však nepředpokládáme. Ceny mohou být dle složitosti návrhu upraveny, o těchto skutečnostech bude investor informován.

Cena za vypracování nutných posudků pro vydání povolení stavby + ČOV
49 500 + 36 000 bez DPH

V Orlové, dne 8.8.2024
Ing. arch. Stanislav Wilczek

Inženýring – vyřízení ohlášení stavby

Inženýring se vždy skládá z vypsání žádosti, zaslání žádosti včetně příloh a následné komunikace s dotčenými orgány, dokud se nevydá souhlasné stanovisko. Součástí je i zapracování stanovisek do projektové dokumentace. Vyřízení se netýká dotačních programů, které budou naceněny zvlášť dle vybraného typu dotace.

Vyřízení stavebního povolení na RD	25 000 Kč
Vyřízení stavebního povolení na ČOV	9 500 Kč

Cena za vypracování inženýringu
34 500 Kč bez DPH

V ceně nejsou zahrnuty poplatky za odnětí ze ZPF, správní poplatky za vyřízení stavebního povolení atd. V ceně není zahrnuto vyřízení dotačního programu. Investor bude pravidelně informován o průběhu zpracování PD.

Platební ujednání

1. Po schválení studie je vydána zálohová faktura na projektovou dokumentaci a inženýring ve výši 60 % z ceny projektové dokumentace. Následně je vypracována projektová dokumentace a započato vyřizování. Po podání dokumentace vč. všech kladných stanovisek na stavební úřad bude vydána celková faktura za PD a inženýring.

Vyhotovení stavebního rozpočtu

Rozpočet stavby z projektu na stavební povolení není zcela přesný. V projektu pro stavební povolení nejsou řešeny veškeré detaily. V případě spolupráce a výstavby s firmou STADAKOR jsme schopni vyhotovit rozpočet, za který můžeme ručit při výstavbě a vyhotovení cenové nabídky na stavbu samotnou. Cena rozpočtu se pak odečte z ceny realizace.

Cena za vypracování rozpočtu
25 000 Kč bez DPH

Vyřízení dotačního programu NZÚ

Po vydání stavebního povolení nabízíme možnost využít vyřízení dotačních programů NZÚ (nová zelená úsporám). Vyřízení vychází z předchozího návrhu zateplení domu na základě PENB. Již ve fázi PENB navrhujeme zateplení a úpravy domu tak, abychom dosáhli maxima úspor a možností využití dotací. Součástí vyřízení je vypracování žádosti, dokumentace pro NZÚ a následnou pomoc s čerpáním a fakturováním za tepelně izolační materiály při výstavbě. U novostaveb jsme schopni dosáhnout na dotace až ve výši 700 000 Kč.

Cena za vyřízení dotací
85 000 Kč bez DPH

V Orlové, dne 8.8.2024
Ing. arch. Stanislav Wilczek